

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงหลังคาโปร่งแสงระหว่างอาคาร2 และอาคาร3

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 248,443.30 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป 1งานปรับปรุงหลังคาโปร่งแสงระหว่างอาคาร2 และอาคาร3

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 248,443.30 บาท

5 บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 เว็บไซต์สำนักงบประมาณ

5.2 ราคามาตรฐานต่อหน่วยของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพรชัย ตันตโสภาส

ประธานกรรมการ

6.2 นายสมศักดิ์ สมุทรสกุลเจริญ

กรรมการ

6.3 นายอธิการ โชคประสิทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

โครงการ งานจ้างปรับปรุงหลังคาโปร่งแสงระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 3

รวมราคางาน	
ค่าวัสดุก่อสร้างรวมเป็นเงิน	188,500.00
ค่าแรงรวมเป็นเงิน	28,500.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงรวมเป็นเงิน	217,000.00
ค่าดำเนินการ 7 %	15,190.00
รวม	232,190.00
ภาษี 7%	16,253.30
ราคารวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	248,443.30

การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดำเนินงานทั้งหมดจนแล้วเสร็จ

กำหนดยื่นราคา 60 วัน

ส่งมอบงาน 30 วัน

รับประกันผลงาน 1 ปี

ประมาณราคา งานจ้างปรับปรุงหลังคาโปร่งแสงระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 3
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 ฝ่ายประมาณราคา งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 ประมาณราคาโดย งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่
 ประมาณราคาวันที่ 28/10/57

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่ารั้วหลังคาเดิม	40.00	ตร.ม.	0.00	-	120.00	4,800.00	4,800.00	✓
2	ค่าวัสดุโปร่งแสงหนา 10 มม. ตามแบบรูปรายการ	40.00	ตร.ม.	2500.00	100,000.00	300.00	12,000.00	112,000.00	✓
3	ค่าโครงเหล็ก ขนาดตามแบบรูปรายการ	40.00	ตร.ม.	1700.00	68,000.00	200.00	8,000.00	76,000.00	✓
4	ค่ารางน้ำสแตนเลส	5.00	ม.	1400.00	7,000.00	200.00	1,000.00	8,000.00	✓
5	ค่าอลูมิเนียมพลาสติก	27.00	ม.	500.00	13,500.00	100.00	2,700.00	16,200.00	✓
	รวม				188,500.00		28,500.00	217,000.00	