

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 322,020.30 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป 1งานเปลี่ยนฝ้าเพดานและคอมไฟห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง 545และ546

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 322,020.30 บาท

5 บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 เว็บไซต์สำนักงบประมาณ

5.2 ราคามาตรฐานต่อหน่วยของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพรชัย ตันทโสภาส

ประธานกรรมการ

6.2 นายสมศักดิ์ สมุทรสกุลเจริญ

กรรมการ

6.3 นายอธิการ โชคประสิทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

โครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

รวมราคางาน	
ค่าวัสดุก่อสร้างรวมเป็นเงิน	235,709.00
ค่าแรงรวมเป็นเงิน	45,556.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงรวมเป็นเงิน	281,265.00
ค่าดำเนินการ 7 %	19,688.55
รวม	300,953.55
ภาษี 7%	21,066.75
ราคารวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	322,020.30

การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดำเนินงานทั้งหมดจนแล้วเสร็จ

กำหนดยื่นราคา 60 วัน

ส่งมอบงาน 30 วัน

รับประกันผลงาน 1 ปี

