




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในงานจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและงานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธนบุรีลอดจ์ อาคาร 3 ชั้น 6 ชั้น 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปูกระเบื้องพื้น/ผนัง , งานเปลี่ยนผ้า/ทาสีผ้า ,งานเปลี่ยนท่อน้ำประปา
และท่อน้ำทิ้ง ชั้น 6 และชั้น 7
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2560
เป็นเงิน 499,185.12.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสองสตางค์)
ราคาแต่ละรายการแสดงตาม เอกสารแนบ จำนวน 8 แผ่น
5. แหล่งที่มาของราคากลาง
5.1 www.indexpr.moc.go.th
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (อ้างอิงทุกคน)
 - 6.1 อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรารกร ประธานกรรมการ 
 - 6.2 นายอธิการ โชคประสิทธิ์ กรรมการ 
 - 6.3 นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม กรรมการและเลขานุการ 

รายละเอียด

งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและงานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธนบุรีลอดจ์ อาคาร 3 ชั้น 6 ชั้น 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความประสงค์จะทำการงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและงานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธนบุรีลอดจ์ อาคาร 3 ชั้น 6 ชั้น 7 เพื่อซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกติและปลอดภัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

งานปูกระเบื้องพื้น/ผนัง

- งานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำโซนเปียก
- งานปูพื้นกระเบื้องผนัง

งานเปลี่ยนผ้า/ทาสีผ้า

- งานเปลี่ยนผ้าภายในห้องประชุม ชั้น 5
- งานเปลี่ยนผ้าระหว่างทางเดินห้องประชุม ชั้น 5
- งานทาสีผ้าเพดานภายในห้องประชุม ชั้น 5
- งานทาสีระหว่างทางเดินห้องประชุม ชั้น 5

งานเปลี่ยนท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง ชั้น 6 และชั้น 7


- เปลี่ยนท่อน้ำดี 5 จุด รวม 18 ห้อง
- งานเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและฟอร์เดนมรวม 18 ห้อง
- งานเปลี่ยนฟอร์เดนม แบบ สีเหลี่ยม


กำหนดยื่นราคา	90	วัน
กำหนดส่งมอบงาน	60	วัน
รับประกันคุณภาพงาน	1	ปี


๙ อสม. พิเศษ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและงานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธนบุรีลอร์ดจ์ อาคาร 3 ชั้น 6 ชั้น 7				
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี				
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560				
หน่วย : บาท				
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560				
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		381,640.00	(ราคาวัสดุท้องถิ่นเดือน มิถุนายน 2560)
	ราคารวมค่า Factor- F 1.3080		499,185.12	(บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการ
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		0	ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		0	ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558)
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี่)		0	(บัญชีวัสดุและค่าแรงงาน
				สำหรับปีงบประมาณ 2558/2559
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			499,185.12	กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สฟฐ)
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			499,185.12	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม. เฉลี่ยราคา		บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)			สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสองสตางค์	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรกร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอธิการ โชคประสิทธิ์)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ชื่อโครงการ/งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและงานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธนบุรีลอดจ์ อาคาร 3 ชั้น 6 ชั้น 7


สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


คำนวณราคากลางโดย งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	381,640.00	1.308	499,185.12	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	0.00	0.00	0.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,185.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสองสตางค์		499,185.12	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรกร)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอธิการ โชคประสิทธิ์)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรพงษ์ แจ่มนิยม)



กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 สาขา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ




แผนชั้น 6

Handwritten signature and initials



กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบปรับอากาศและพลังงาน
สาขา : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบปรับอากาศและพลังงาน
ผู้จัดทำ :



แผนผังที่ 7

Handwritten signature and text:
S. Srisakulchai