

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคากลาง)

ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ที่ชำรุด อาคาร 2 จำนวน 1 งาน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 230,745.50.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ชุดปูมกด DO (ปูมกดเร่งเปิด-ปิดประตู), เปลี่ยนลิฟต์ชนิดพิเศษที่ใช้กับลิฟต์
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ~ 7 ก.ค. 2560  
เป็นเงิน 230,745.50.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง
  - 5.1 บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ พลี จำกัด
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (อ้างอิงทุกคน)

6.1 อาจารย์สุทธิชัย	นายเพชรกร	ประธานกรรมการ	
6.2 นายอธิการ	โฉคประสิทธิ์	กรรมการ	
6.3 นายสุรพงษ์	แจ่มนิยม	กรรมการและเลขานุการ	

รายละเอียด  
รายการโครงงานจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ที่ชำรุด อาคาร 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

.....

**วัตถุประสงค์ :**

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ลิฟต์อาคาร 2 ตัวคี่**

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. ชุดปูมกด DO (ปูมกดเร่งเบิดประตู) | จำนวน 1 ชุด |
| 2. ชุดปูมกด DC (ปูมกดเร่งปิดประตู)  | จำนวน 1 ชุด |
| 3. ชุดปูมกดชั้นหมายเลข 8 ในลิฟต์    | จำนวน 1 ชุด |
| 4. ชุดปูมกดลงหน้าชั้น 13            | จำนวน 1 ชุด |

**ลิฟต์อาคาร 2 ตัวคู่**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. สลิงชุดลิฟต์ชนิดพิเศษที่ใช้กับลิฟต์ “พูจิเทค” ขนาด 16 มม. ที่สามารถรองรับร่องเมนเชีย<br>เดิมได้อย่างเหมาะสมโดยไม่กัดร่องเมนเชีย จำนวน 6 เส้น ๆ ละ 50 เมตร จำนวน 1 ชุด |             |
| 2. ชุดปูมกด DO (ปูมกดเร่งเบิดประตู)  | จำนวน 1 ชุด |
| 3. ชุดปูมกด DC (ปูมกดเร่งปิดประตู)   | จำนวน 1 ชุด |
| 4. ชุดปูมกดลงหน้าชั้น 10   | จำนวน 1 ชุด |

.....

กำหนดดีย์ราคา	90	วัน
กำหนดส่งมอบงาน	45	วัน
รับประกันคุณภาพงาน	1	ปี

*Dr. S.W.*

*ผู้อำนวยการ*